招标控制价编制说明

工程名称：江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程

一、工程概况：

1、工程名称：江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程。
2、工程地点：建德市三都镇。
3、工程规模：本工程包含景观工程、绿化工程及安装工程三个部分，具体施工内容包括但不限于原有景观拆除、原有苗木迁移及养护；新增块石挡墙、电子门、竹篱笆、电动移门、水景及卡座、苗木栽植及养护、室外照明等。
二、编制范围
本次编制范围主要包括： 施工图范围内的景观工程、绿化工程及安装工程。
三、编制依据

1、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司提供的关于《江南秘境国际旅游度假区-江南渔村一期》的电子版施工图（2021年5月版）。
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 GB 50854-2013、《安装工程工程量计算规范》GB 50854-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）及解释和浙江省补充规定（浙建站计﹝2013﹞63号）及补充规定（二）（浙建站计﹝2014﹞31号）等解释。
4、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
5、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及相关补充解释。
6、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发 2019 92号文件）。
7、2021年第4期《杭州造价信息》、《浙江造价信息》。
四、工程质量、工期、材料、施工等要求

1、工程质量：详见招标文件。
2、工期：详见招标文件。
3、具体材料、施工要求详见施工图及技术规范中具体要求。
五、费用计取

本工程采用一般计税方法，具体费率如下：
1、企业管理费：取费基数为定额人工费+定额机械费，
景观与绿化工程取费费率：18.51%，安装工程取费费率：21.72%。
2、利润：取费基数为定额人工费+定额机械费，
景观与绿化工程取费费率：11.07%，安装工程取费费率：10.4%。
3、施工组织措施项目费：
安全文明施工基本费：取费基数为定额人工费+定额机械费，
景观与绿化工程取费费率：5.32%，安装工程取费费率：5.92%。
4、规费：取费基数为定额人工费+定额机械费，
景观与绿化工程取费费率：30.97%，安装工程取费费率：30.63%。
5、税金：费率为9.00%。

6、人工费根据《杭州造价信息》2021年4月份信息价：一类人工工日单价136元，二类人工工日单价147元，三类人工工日单价169元。

7、材料信息价参考：

按照《杭州造价信息》2021年第4月份除税信息价、《浙江造价信息》2021年第4月份除税信息价，无信息价的材料经市场询价按除税价计入。

六、其他有关事项说明
1、绿化工程养护期按二年考虑，包含迁移苗木及新增苗木。
2、拆除后建筑垃圾外运运距按5KM考虑，消纳费按5元/m3计取。
3、土方按场内平衡考虑。

1

